



Provincia Autonoma di Trento



**Magnifica Comunità degli Altipiani
Cimbri**



Comune di Luserna

PROGETTO DEFINITIVO

**Lavori di risanamento dell'acquedotto a servizio del Comune di
Luserna-Lusérn – LOTTO 2**

QUADRO ECONOMICO

Trento – febbraio 2020

ing. Giorgio Marcazzan

QUADRO ECONOMICO relativamente ai lavori di			
risanamento dell'acquedotto a servizio del Comune di Luserna-Lusérn – LOTTO 2			
	INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A	LAVORI A BASE D'ASTA		
1	Nuova adduzione malga Basson-Luserna	€ 252 697,93	
2	Rinnovamento adduzione Seghetta-Luserna	€ 313 033,09	
3	Oneri per i Piani di sicurezza e coordinamento	€ 20 000,00	
	Totale importo lavori a base d'asta		€ 585 731,02
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
1	Imprevisti	€ 16 265,59	
2	Oneri di asservimento	€ 0,00	
3	Spese tecniche per progettazione, direzione lavori e sicurezza	€ 51 788,62	
4	Contributi previdenziali su B3	€ 2 071,54	
5	Bonifica bellica	€ 20 000,00	
6	Adeguamento Telecontrollo	€ 10 000,00	
7	Contributo ANAC	€ 30,00	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 100 155,75
C	ONERI FISCALI		
1	IVA 10% su A1+A2+A3	€ 58 573,10	
2	IVA 22% su B1+B2+B3+B4+B5+B6	€ 22 027,67	
	Totale oneri fiscali		€ 80 600,77
	Importo complessivo dell'opera		€ 766 487,54